



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Contrato Ordinario-OR-2014-149

Administración Financiera de Subsidios Sociales

10742537

Nro. Contrato / Año: 149/14
Fecha: 24/06/2014 a 24/06/2014
Descripción: Adecuación tecnológica de la red en la nueva oficina de Riesgo y Control en la Av. San Martin esq. Maria de Toledo

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AMERICAN SENTRY, SRL **RNC-130738361**
Nombre Comercial: AMERICAN SENTRY, SRL
Domicilio Comercial: C/ FEDERICO VELASQUEZ NO.100, VILLA MARIA **Tel: 809-538-4051**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-37 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 246,443.00
Modalidad Pago: Credito
Observaciones: SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Materiales de Ducterías para Cableado	1	ud	RD	54,880.00	54,880.00	9,878.40	64,758.40
Observación: ADECUACION TECNOLOGICA DE LA RED DE LA NUEVA OFICINA DE RIESGO Y CONTROL EN LA AV. SAN MARTIN ESQ. MARIA DE TOLEDO								
2	Materiales para Cableado de Red	1	ud	RD	68,970.00	68,970.00	12,414.60	81,384.60
Observación:								
3	Servicios de Instalaciones de Red	1	ud	RD	85,000.00	85,000.00	15,300.00	100,300.00
Observación:								

Total S/ITBIS RD\$ 208,850.00
Total ITBIS RD\$ 37,593.00
Total RD\$ RD\$ 246,443.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

_____ Firma

Nombre y Apellido

_____ Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Contrato Ordinario-OR-2014-149

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. San Martin, Esq. Maria de Toledo	30/06/2014
2	1	Av. San Martin, Esq. Maria de Toledo	30/06/2014
3	1	Av. San Martin, Esq. Maria de Toledo	30/06/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido