



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2016-13

Administración Financiera de Subsidios Sociales

14137325

Nro. Contrato / Año: 13/16
Fecha: 11/02/2016 a 11/02/2016
Descripción: Instalación de fregaderos, grifos y drenaje de piso de los niveles 2do, 3ero y 4to nivel del Edificio ADESS.

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JGM CONSTRUCTORA, SRL RNC-131020186
Nombre Comercial: JGM CONSTRUCTORA, SRL
Domicilio Comercial: RESP. PRIMERA NO. 3, ISSFAPOL, LOS TRINITARIOS Tel: 809-728-5663

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-8
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 281,980.35
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCIÓN DEL 5.00% DE ISR CON BASE EN EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGÚN LA LEY No.253-12 DEL 10/11/2012 APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: Dirección Técnica (Base Gravada)

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 2: Instalación fregaderos, drenajes, grifos, puertas y tramerías en diferentes pisos del Edif. ADESS

Observación:

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 3: Gastos Generales o Indirectos

Observación:

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Total ITBIS, Total Descuentos, Total Otros Impuestos, Total) and Amount (RD\$ 277,638.48, 4,341.87, 0.00, 0.00, 281,980.35)

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2016-13

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	11/02/2016
2	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	11/02/2016
3	1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta.	11/02/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido