



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-602

Administradora de Subsidios Sociales

15758943

Nro. Contrato / Año: 602/16
Fecha: 18/11/2016
Descripción: Adecuación data y teléfono para la nueva delegación de la provincia Espaillat de Adess

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: INSTALNETS, SRL RNC-131174043
Nombre Comercial: INSTALNETS, SRL
Domicilio Comercial: AV. CACHON DE LA RUBIA NO. 11, CANCINO I Tel: 809-483-2276

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-73 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 268,520.80
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists items like 'Panel de 24 puertos cat 6', 'Gabinets de 9U', 'Organizador de cable horizontal', and 'Face plato sencillo'.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-602

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Track Jack cat 6	15	ud	RD	400.00	6,000.00	0.00	1,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,080.00
<b>Observación:</b>								
6	pacth cord 3 pies cat 6	15	ud	RD	280.00	4,200.00	0.00	756.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,956.00
<b>Observación:</b>								
7	pacth cord 7 pies cat 6	15	ud	RD	350.00	5,250.00	0.00	945.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,195.00
<b>Observación:</b>								
8	Viáticos, alojamientos y transportes	1	ud	RD	32,000.00	32,000.00	0.00	5,760.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		37,760.00
<b>Observación:</b>								
9	Materiales de tuberías y canalización cableado data y cámaras (tuberías, registro, coplin, conectores y tornillerías)	1	ud	RD	58,500.00	58,500.00	0.00	10,530.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		69,030.00
<b>Observación:</b>								
10	Caja de cable cat 6	2	ud	RD	8,100.00	16,200.00	0.00	2,916.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		19,116.00
<b>Observación:</b>								
11	Servicio de instalación del cableado data, cámaras, gabinetes, paneles y conectores UTP	1	ud	RD	79,560.00	79,560.00	0.00	14,320.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		93,880.80
<b>Observación:</b>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2016-602**

Administradora de Subsidios Sociales

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>227,560.00</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>40,960.80</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>268,520.80</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-602

Administradora de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
2	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
3	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
4	15	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
5	15	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
6	15	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
7	15	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
8	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
9	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
10	2	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016
11	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	21/11/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido