



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-413

Administradora de Subsidios Sociales

15129656

Nro. Contrato / Año: 413/16
Fecha: 27/07/2016
Descripción: Readecuación del espacio físico de la Dirección de Planificación y Desarrollo y Dpto. de Calidad de esta Entidad

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: LAVE, SA RNC-101656794
Nombre Comercial: LAVE, SA
Domicilio Comercial: AV. MAXIMO GOMEZ NO.15. PLAZA EL FARO, PISO 2 Tel: 809-412-7575

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2016-CMC-49 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 260,445.06
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists 4 items: Cubierta escalonada final, Panel de soporte en L, Modular estandard 800x60x1560 cm., and Modular estandard 600x60x960 cm.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-413

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Modular estandar 600x60x1560 cm.	3	ud	RD	13,834.96	41,504.88	15.00	6,350.25
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		41,629.41
Observación:								
6	Desinstalacion de nueve (9) estaciones	1	ud	RD	10,350.00	10,350.00	0.00	1,863.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,213.00
Observación:								
7	Corte de 9 paneles	1	ud	RD	8,280.00	8,280.00	0.00	1,490.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		9,770.40
Observación:								
8	Servicios de Instalación	1	ud	RD	7,387.34	7,387.34	0.00	1,329.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,717.06
Observación:								
9	Cubierta escalonada final H:600 cm	2	ud	RD	823.40	1,646.80	15.00	251.96
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,651.74
Observación:								
10	Cubierta escalonada final H:1570 cm	3	ud	RD	1,098.02	3,294.06	15.00	503.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,303.95
Observación:								
11	Tapas Final 960 cm	3	ud	RD	988.08	2,964.24	15.00	453.53
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,973.14
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-413

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Instalación de diez (10) estaciones	1	ud	RD	16,100.00	16,100.00	0.00	2,898.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 18,998.00
Observación:								
13	L tipo conector 960 cm	2	ud	RD	1,366.20	2,732.40	15.00	418.06
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,740.60
Observación:								
14	Conector en T de 97 cm.	2	ud	RD	2,305.84	4,611.68	15.00	705.59
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,625.51
Observación:								
15	Superficie de trabajo-1400x6 cm	7	ud	RD	10,170.60	71,194.20	15.00	10,892.71
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 71,407.78
Observación:								

Subtotal	RD\$ 252,233.56
Total ITBIS	39,728.91
Total Descuentos	-31,517.43
Total Otros Impuestos	0.00
Total	260,445.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2016-413

Administradora de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
2	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
3	3	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
4	3	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
5	3	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
6	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
7	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
8	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
9	2	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
10	3	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
11	3	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
12	1	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
13	2	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
14	2	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016
15	7	Av. Gustavo Mejia R. No.141, Ens. Julieta	15/08/2016

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido