



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2014-155

Administración Financiera de Subsidios Sociales

10912043

Nro. Contrato / Año: 155/14

Fecha: 01/07/2014 a 01/07/2014

Descripción: Suministro e instalación de plafones y cuarto para la instalación de equipos en la nueva oficina de riesgo y control

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: JGM CONSTRUCTORA, SRL

RNC-131020186

Nombre Comercial: JGM CONSTRUCTORA, SRL

Domicilio Comercial: RESP. PRIMERA NO. 3, ISSFAPOL, LOS TRINITARIOS

Tel: 809-728-8670

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2014-CMC-38

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 115,694.75

Modalidad Pago: Credito

Observaciones: PARA PAGAR POR PNUD

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Suministro e Instalación de Paños Frio en Cristal y Tubo de Aluminio con Puerta Corrediza	1	ud	RD	35,000.00	35,000.00	6,300.00	41,300.00
Observación: PARA INSTALAR EN LA NUEVA OFICINA DE RIESGO Y CONTROL EN LA AV. SAN MARTIN ESQ. MARIA DE TOLEDO								
2	Suministro e Instalación de Plafones en Vinyl de Yeso	1	ud	RD	59,546.40	59,546.40	10,718.35	70,264.75
Observación: PARA INSTALAR EN LA NUEVA OFICINA DE RIESGO Y CONTROL EN LA AV. SAN MARTIN ESQ, MARIA DE TOLEDO								
3	Suministro e Instalación de Llavín Puerta de Emergencia 3er Nivel	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	630.00	4,130.00
Observación: PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE ADESS								

Total S/ITBIS RD\$ 98,046.40

Total ITBIS RD\$ 17,648.35

Total RD\$ RD\$ 115,694.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2014-155

Administración Financiera de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. San Martin, Esq. Maria de Toledo	03/07/2014
2	1	Av. San Martin, Esq. Maria de Toledo	03/07/2014
3	1	Av. San Martin, Esq. Maria de Toledo	03/07/2014

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido