



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL**

**Contrato Ordinario-OR-2014-48**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

**Nro. Contrato / Año:** 48/14

**Fecha:** 21/02/2014 a 21/02/2014

**Descripción:** Adecuación del nuevo parqueo de la calle Viriato Fiallo para los vehiculos de los empleados y la Ent

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

Razón Social: ATC ARQUITECTOS EIRL

RNC-130182205

Nombre Comercial: ATC ARQUITECTOS EIRL

Domicilio Comercial: C/ MAX HENRIQUEZ UREÑA # 101, LOS PRADOS

Tel: 809-227-6751

**Datos generales del Contrato**

Trámite de Compra asociado: 2014-CP-2

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 918,101.55

Modalidad Pago: Contado

Observaciones: SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Adecuación de Parqueo	1	ud	RD	811,681.14	811,681.14	0.00	811,681.14
<b>Observación:</b>	REMOCION DE CAPA VEGETAL,DEMOLICION DE MUROS,PREPARACION GARITA DE GUARDIAN,CIERRE DE TERRENO CON MUROS DE BLOCK,PUERTA DE HIERRO,PREPARACION DE RAMPA,INSTALACIONES SANITARIAS,PREPARACION DE TERRENOS E INSTALACIONES ELECTRICAS							
2	Gastos Indirectos	1	ud	RD	90,186.79	90,186.79	16,233.62	106,420.41
<b>Observación:</b>								
						<b>Total S/ITBIS RD\$</b>		<b>901,867.93</b>
						<b>Total ITBIS RD\$</b>		<b>16,233.62</b>
						<b>Total RD\$</b>		<b>918,101.55</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL**

**Contrato Ordinario-OR-2014-48**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	C/Viriato Fiallo	31/03/2014
2	1	C/Viriato Fiallo	31/03/2014

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido