



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL**

**Contrato Ordinario-OR-2014-49**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

**Nro. Contrato / Año:** 49/14  
**Fecha:** 21/02/2014 a 21/02/2014  
**Descripción:** Adecuación area salud ocupacional para los empleados de ADESS

**Obra:**

**Datos del Proveedor**

**Razón Social:** RABS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL RNC-130373434  
**Nombre Comercial:** RABS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL  
**Domicilio Comercial:** MANZ. 4708 EDIF. 4 APTO. 1-B, INVIVIENDA Tel: 809-597-4284

**Datos generales del Contrato**

**Trámite de Compra asociado:** 2014-CMC-8 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 125,895.81

**Modalidad Pago:** Contado

**Observaciones:** SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	Adecuación de Espacio Físico Area de Salud Ocupacional	1	ud	RD	107,502.19	107,502.19	0.00	107,502.19
<b>Observación:</b>	DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE, REVESTIMIENTO Y PISOS NUEVOS, TRABAJOS DE PLOMERIA, TRABAJOS DE PLASFONES, TRABAJOS ELECTRICOS, Y SUMINISTROS E INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO EN BAÑOS, GABINETES DE PISOS AEREOS Y DE PISO, ETC.							
2	Gastos Indirectos	1	ud	RD	15,587.81	15,587.81	2,805.81	18,393.62
<b>Observación:</b>								
						<b>Total S/ITBIS RD\$</b>		<b>123,090.00</b>
						<b>Total ITBIS RD\$</b>		<b>2,805.81</b>
						<b>Total RD\$</b>		<b>125,895.81</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_ Firma

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_ Firma

Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL**

**Contrato Ordinario-OR-2014-49**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	14/03/2014
2	1	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta	14/03/2014

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido