



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2015-359

Administración Financiera de Subsidios Sociales

12919337

Nro. Contrato / Año: 359/15
Fecha: 12/05/2015 a 09/07/2015
Descripción: Adquisicion e instalacion de ventanas corredizas en areas del primer piso del Edificio ADESS

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RABS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL RNC-130373434
Nombre Comercial: RABS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL
Domicilio Comercial: MANZ. 4708, EDIF. 4, APTO. 1-B, INVIVIENDA Tel: 809-597-4284

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2015-CMC-39 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 166,924.85
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCION DEL 5.00% ISR SOBRE EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGUN LA LEY No.253-12, DEL 10/11/2012, APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists 4 items: 1. Adquisición e Instalación de Ventanas, 2. Dirección Técnica (Base Gravada), 3. Transporte, 4. Gastos Administrativos.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2015-359**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

	<b>RD\$</b>
<b>Subtotal</b>	<b>164,368.79</b>
<b>Total ITBIS</b>	<b>2,556.06</b>
<b>Total Descuentos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Otros Impuestos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>166,924.85</b>

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Orden de Compra-OR-2015-359**

Administración Financiera de Subsidios Sociales

**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Gustavo Mejia Ricart No. 141, Ens. Julieta	09/07/2015
2	1	Gustavo Mejia Ricart No. 141, Ens. Julieta	09/07/2015
3	1	Gustavo Mejia Ricart No. 141, Ens. Julieta	09/07/2015
4	1	Gustavo Mejia Ricart No. 141, Ens. Julieta	09/07/2015

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre y Apellido