



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-100

Administradora de Subsidios Sociales

17419050

Nro. Contrato / Año: 100/17
Fecha: 30/08/2017 a 30/08/2017
Descripción: Adecuación y acondicionamiento para la apertura de la nueva Delegacion de Monte Plata de ADESS
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO (COPEPRI), SRL RNC-130873828
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO (COPEPRI), SRL
Domicilio Comercial: Calle Luis Padilla D'ones , 4 Tel: 809-330-6181

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-4 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 2,096,561.10
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
PAGO VIA PNUD

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include: 1 Pisos, 2 Limpieza Final, 3 Preliminares, 4 Costos Indirectos.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-100

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Dirección Tecnica	1	ud	RD	160,902.62	160,902.62	0.00	28,962.47
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		189,865.09
Observación:								
6	Puertas y terminación superficial	1	ud	RD	265,570.00	265,570.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		265,570.00
Observación: Puertas en vidrio flotante 0.90mt x 2.10mt, Puertas en vidrio flotante .80mt x 2.10mt, vidrios fijos de 3/8 transparente con moldura p40, puertas metal Evergreen 0.90 x 2.10 con cerradura de puño (o similar)								
7	Terminación baño y Cocina	1	ud	RD	140,866.76	140,866.76	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		140,866.76
Observación: Baño: Revestimiento en cerámica, inodoro, lavamano, griferia lavamano, materiales de plomeria, M.O. Plomerias, plafon PVC, Desague de piso, accesorios para baño. Cocina: Revestimiento en cerámica, etc								
8	Aires acondicionados	1	ud	RD	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		263,000.00
Observación: Unidad de aire acondicionado de 6000 BTU (12 Meses de garantía), suministro rejillas y ducteria, instalación aérea ducterias, alimentaciones eléctricas AA								
9	Instalaciones Electricas	1	ud	RD	283,530.00	283,530.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		283,530.00
Observación: Panel eléctrico completo, Lampara Led de panel cuadrado 2x2 de 38 watt color 4500k marco blanco, panel circular (ojo de buey) de Led de 9w de 6 pulg, Interruptores sencillos, Interruptores dobles, tomacorrientes de pared, etc								
10	Pintura	1	ud	RD	82,822.11	82,822.11	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		82,822.11
Observación: Pintura base blanca sobre nuevos muros, pintura en general acrílica superior, pintura frente Plaza Local (Fachada Principal Plaza)								
11	Miscelaneos	1	ud	RD	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		208,800.00
Observación: Counter de servicio según diseño ADESS, vinyl frosted en tabiques y puertas en vidrio, hierros, rampa y acceso a aceras, ventanas, desmontar y montar puerta enrollable principal, mantenimiento general puerta enrollable								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-100

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Plafones	1	ud	RD	77,072.90	77,072.90	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		77,072.90

Observación: Plafond en Sheetrock liso, Plafond comercial, instalaciones facias en sheetrock

13	Muros	1	ud	RD	112,614.50	112,614.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		112,614.50

Observación: Muros en Sheetrock a 2 caras reforzado, Muros en Sheetrock a 2 caras, Muros columnas falsas (fachada entrada principal).

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	2,067,598.63
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	2,096,561.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-100
Administradora de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
2	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
3	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
4	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
5	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
6	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
7	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
8	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
9	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
10	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
11	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
12	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017
13	1	Gustavo Mejia Ricart # 141	30/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido