



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Administradora de Subsidios Sociales

16807558

Nro. Contrato / Año: 175/17
Fecha: 17/05/2017 a 17/05/2017
Descripción: Mantenimiento profundo de impermeabilizante de 5to. y 6to. piso Edificio Principal de la Administradora de Subsidios Soc
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: RABS Ingenieros y Arquitectos, SRL RNC-130373434
Nombre Comercial: RABS Ingenieros y Arquitectos, SRL
Domicilio Comercial: Manzana 4708, Edif. 4, 1-B Tel: 809-597-4284

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-23 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 392,387.56
Observaciones:
Modalidad Pago: Crédito
SE REQUIERE FACTURA CON NCF GUBERNAMENTAL. / ESTA ORDEN ESTA SUJETA A RETENCIÓN DEL 5.00% DE ISR CON BASE EN EL VALOR ANTES DE ITBIS, SEGÚN LA LEY No.253-12 DEL 10/11/2012 APLICABLE A TODAS LAS COMPRAS DEL ESTADO DOMINICANO.

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. It lists 4 items: Sistema de Andamios, Colocación de Sistema de Iona Bi-Capa, Pintura Acrílica, and Dirección Técnica y Responsabilidad.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Gasto Administrativos (3%) y Transportes (2%)	1	ud	RD	16,797.01	16,797.01	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,797.01
Observación:								
6	Suministro de colocación y Primer acrílicos (Muro de Exterior del 6to. Piso Nivel)	71.39	ud	RD	216.67	15,468.07	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,468.07
Observación:								
7	(3ra. Fase) Aplicacion de Producto TOP-COAT	76.25	ud	RD	656.67	50,071.09	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		50,071.09
Observación:								
8	(2da. Fase) Aplicación de Producto BASE-COAT	76.25	ud	RD	430.00	32,787.50	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		32,787.50
Observación:								
9	Retiro de Lonas en áreas afectadas (TRATAMIENTO EN TECHOS Y MUROS DEL 5TO. NIVEL)	53.02	ud	RD	40.00	2,120.80	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,120.80
Observación:								
10	Colocación de Primer Asfáltico (TRATAMIENTO EN TECHOS Y MUROS DEL 5TO. NIVEL)	119.84	ud	RD	278.00	33,315.52	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,315.52
Observación:								
11	Colocación de Muro de Protección (Dens-Glass) (TRATAMIENTO EN TECHOS Y MUROS DEL 5TO. NIVEL)	14.8	ud	RD	1,260.00	18,648.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,648.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Administradora de Subsidios Sociales

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	(1ra. Fase) Colocación de Primer Acrílico	76.25	ud	RD	240.00	18,300.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		18,300.00

Observación:

13	Limpieza Profunda en techo 6to. Nivel	66.3	ud	RD	58.00	3,845.40	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,845.40

Observación:

Subtotal	RD\$ 386,340.63
Total ITBIS	6,046.93
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	392,387.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-175

Administradora de Subsidios Sociales

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
2	119.84	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
3	71.39	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
4	1	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
5	1	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
6	71.39	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
7	76.25	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
8	76.25	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
9	53.02	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
10	119.84	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
11	14.8	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
12	76.25	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017
13	66.3	Av. Gustavo Mejia Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS	22/05/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido